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PLIEGO DE CLAUSULAS” ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRAN DE REGIR” PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION
DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
MARZOA

1. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se
refiere el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecion al
Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el articulo 107
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en
adelante LCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del
Decreto 1.627/97.

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman
parte integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecers el primero.

2. Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el
epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora
mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entendera que los confratistas, al
formular sus propuestas econdémicas, han incluido dentro de las mismas el
importe del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, sin perjuicio de que el importe de
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el
art. 75.2 LCSP y modelo de oferta econémica del presente pliego.

3. Financiacién.

3.1.  Obras de caracter anual:
Para atender las obligaciones econémicas que se derivan para la
Administracion del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente enNel
Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefialada en el Epigrafe 3 del
caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:
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De conformidad e6n lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 dé mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecucion de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el presente
gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el
presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estard a lo dispuesto en la
clausula 5 del presente Pliego.

4. Revision de precios.

Atendiendo a la naturaleza y duracion de la obra, no procedera en ningtin caso
la revision de precios del presente contrato y por tanto no se aplicara férmula
alguna de revision.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4 del
cuadro de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la
firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre en dias
naturales.

5.1. Prérrogas
El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacién vigente.

5.2. Plazos parciales
Los plazos parciales serén los que en su caso, se fijen en la aprobacion del
Programa de Trabajo.

5.3. Reajuste de anualidades
La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicard, en su integridad a la reduccién
de la financiacion prevista en las Gltimas anualidades, manteniendo inalterable
la financiacion prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje
de baja se aplicard a realizar mas obra en cada una de las anualidades,
abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe
maximo de financiacion relativo a cada anualidad. A estos efectos la
Administracion aprobara el nuevo programa de trabajo que sera obligatogi
para el adjudicatario.

6. Capacidad para contratar.
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se hallen comprerididas en alguna de las circunstancias que enumera el
articulo 43 y 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econémica, financiera y
técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se
refiere la clausula siguiente).

7. Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracion la ejecucién de una obra de importe igual
o superior a la cantidad establecida en el articulo 54.1 de la LCSP, sera
requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la
correspondiente clasificacion, segun resulte del Proyecto o documentacion
técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no
espaiioles de Estados miembros de la Comunidad Europea ser4 suficiente que
acrediten ante el Organo de Contratacion correspondiente su solvencia
econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacién de los documentos
que se indica en la clausula 12.1.g.

8. Uniones temporales de empresas.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el
articulo 48 de la LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada
uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la
clausula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente
pliego, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto
en el articulo 56.5 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales debera
formalizar la misma, en escritura publica, asi como presentar el C.I.F. de la
Uniones Temporales, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de
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la fecha en que recibafa notificacién de adjudicacién, y la duracion de la misma
sera caincidente cof la del contrato hasta su extincién.

Los empresarios”que concurran agrupados en Uniones Temporales quedaran
obligados solidariamente ante la Administracién.

2. ADJUDICACION.
9. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto con un Gnico criterio
de valoracién, el precio, y tramitacién ordinaria.

10. Anuncio y perfil de contratante.

El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se anunciara en el
Boletin Oficial de la Provincia, en el perfil de contratante (art. 126 y 42 de la
LCSP) y en el Diario Oficial de Galicia.

10.1. Perfil de contratante:

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a la actividad contractual, los interesados podran consultar la
informacion referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la
direccion que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato, y de conformidad con los dispuesto en los art. 42, 37, 125, 126, 135,
138,175, 176, 181 y 309 de la LCSP.

11.Proposiciones: lugar y plazo de presentacién.

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el
lugar y plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas
del contrato, dentro del plazo de los veinte seis dias naturales a contar del dia
siguiente al de publicacién del anuncio en el BOP, DOGA o perfil de contratante
(art. 143.2 LCSP), en horas de nueve a catorce y en dos sobres cerrados, que
podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo
represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la clausula 12.

De conformidad con el articulo 96 de la LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitacién urgente el plazo de presentacion de
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de publicacién del anupcio en el BOP, DOGA o perfil de contratante.

Para el computo del plazo de presentacion de proposiciones, en el supuesto en
que no coincida la fecha del anuncio en el BOP, DOGA y en el perfil de
contratante, se contara a partir del dia siguiente al de la publicacién del Gltimo
anuncio.

12. Proposiciones: documentacién.
12.1. Sobre A: Subtitulado "Documentacion®.

Contendra la siguiente documentacion:
12.1.1. Documento acreditativo de la personalidad juridica del
empresario
12.1.1.1. _Empresario individual:

Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

12.1.1.2. Personas juridicas:

Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucién, de modificacion,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.
- Fotocopia de la Tarjeta de Codigo de Identificacién Fiscal (C.LF.),
debidamente compulsada.

12.1.1.3. Empresas comunitarias.
La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de
la Unién Europea se acreditard mediante la inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos
o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

12.1.1.4. Empresas no espafiolas de estados signatarios del

Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo (Islandia,
Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditard mediante la inscripcion
en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan
establecidos o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién (Disposicion
Adicional 17 LCSP).

12.1.1.5. Empresas no comunitarias.
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informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente’o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.
2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no
pertenecientes a la Union Europea deberan justificar mediante informe
expedido por la Mision Diplomética Permanente Espafiola, en la que se haga
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la
participacién de empresas espaiiolas en la contrataciéon con la Administracién
en forma sustancialmente analoga.
En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacién con las Empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizaciéon Mundial de Comercio.
12.1.1.6. Disposicién com(n a empresas extranjeras (comunitarias o
no comunitarias):

Declaraciéon de sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados
espanoles.
Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de sometimiento
a la jurisdiccion de los Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante (art. 130.1.d de la LCSP)

12.1.2. Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en

Espaiia.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Esparia,
con designacién de apoderados o de representantes para sus operaciones y
que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 44.2 del LCSP).

12.1.3. Poderes:
Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o
persona Juridica, debera acompafiarse poder notarial para representar a la
Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion
contratante.
El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripciéon sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil.

12.1.4. Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporacion o funcionario
habilitado.

12.1.5. Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
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ninguna de las pfohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas
en el articulo 130 y 49 del LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D ConDNI.............. y domicilio en................ provincia de

calle n°.... en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucion de
la obra

- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccién estan
incursos en prohibiciones de contratar con la Administracién establecidas en el art. 49
y 130.1.c) de la LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

12.1.6. Acreditacion de solvencia técnica y econémica

12.1.6.1. Documento de clasificacién empresarial:

Certificacion expedida por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa
del Ministerio de Hacienda (u 6rgano correspondiente de la Comunidad
Auténoma de Galicia) de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria
que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacién
con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del
cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la
Comunidad Europea que no estén clasificadas sera suficiente que acrediten
ante el organo de contratacion su solvencia econémica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 64 del LCSP y la solvencia
técnica mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos
cinco afios, acompafiada de certificados de buena ejecucién para las mas
importantes.

12.1.7. Compromiso _de adscribir a la ejecucién los medios
personales o materiales suficientes para ello:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 53.2 LCSP, el licitador ademas
de acreditar su solvencia técnica y financiera de conformidad con el punto
anterior, debera comprometerse a adscribir a la ejecucion del presente contrato
los medios materiales y personales suficientes. En el caso de Uniones
Temporales de empresas deberan especificar por separado los medios
descritos a continuacion:

A) Medios personales:
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¢ /Relacion dg“méritos del jefe de obra y encargado general que ponga de
manifiests la idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de
obras“de edificacion, indicandose su titulacion académica y profesional, asi
como una relacién de las obras mas importantes en las que intervinieron en
los ultimos cinco anos como jefes de obra o encargados generales de obras
de edificacion, expresando cuantias y beneficiarios. Se considerara
acreditada la suficiencia en este apartado cuando el volumen de obra de
medio anual por estos conceptos en los tltimos cinco afios en la que hayan
intervenido dichos profesionales sea igual o superior al presupuesto de
licitacion de este contrato.

e Numero de trabajadores que adscribira a la obra, distinguiendo entre los
integrados en la plantilla de la empresa y los de nueva contratacion para la
obra, asi como la funcién dentro de la obra.

o Respecto a los integrados en plantilla debera adjuntarse justificacion
del alta de la seguridad social, con al menos tres meses de
antigliedad en la empresa.

Se considerara acreditada la suficiencia en este apartado cuando el nimero de
trabajadores permanentes en plantilla adscritos a la obra sea superior a cinco.

B) Medios materiales:

Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares propios que el licitador
adscribird a las obras, adecuada a sus caracteristicas de acuerdo con las
necesidades establecidas en el programa de trabajo, divididas en los siguientes
epigrafes:

1. Vehiculos: Se Indicara matricula, marca, modelo y funcién dentro de la

obra.

2. Magquinaria: Se indicara marca y modelo y funcién dentro de la obra.

3. Medios auxiliares: Se incluird una relacién de medios que el licitador

prevea adscribir a la obra y que sean necesarios para su normal
ejecucion.

Se considerard acreditada la suficiencia en este apartado cuando se estime
que el nimero y calidad de dichos medios son adecuados para la ejecucion de
la obra en plazo.

C) Porcentaje de obra que se subcontratard, que en ninglin caso podra ser
superior al 30 % del total. Si no se subcontratara ninguna parte de la obra se
haré constar expresamente en declaracién jurada.

Se indicara expresamente:
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s de obra concretas del proyecto o en su caso las

accesorias no incluidas en proyecto, que se
subcehtrataran.

2. Empresas subcontratistas que en su caso estarian a disposicion del
contratista para la ejecucién de la correspondiente parte subcontratada,
indicando:

a. NIF/CIF, nombre o razén social, asi como domicilio.

b. Acreditacion de la solvencia técnica de la empresa, presentando
relacion de obras més importantes en las que haya intervenido en los
ultimos cinco afios, indicando importe y beneficiarios publicos o
privados.

c. En el caso de subcontratar la redaccién de proyectos a los que se
refiere el articulo 31 del presente pliego, las titulaciones académicas y
numero de colegiacién si fuese necesario de tales profesionales.

El perfil de los subcontratistas definidos por esta propuesta vinculara al
contratista a la hora de subcontratar, de tal manera que de conformidad con el
articulo 210.3 LCSP, si en los subcontratos celebrados finalmente fuese
patente la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, en relacién a la
oferta presentada, podra dar lugar a las correspondientes penalidades e incluso
la rescision del contrato de conformidad con el presente pliego.

La no idoneidad o la no justificacién de los medios personales y materiales
propuestos, asi como en caso de uniones temporales de empresas, la
aportacion meramente simbdlica o insignificante de medios de alguna de las
empresas participantes a la ejecucion de la obra, sequn criterio de la Mesa de
Contratacion, tendra caracter excluyente.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara
incumplimiento de obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 206 g)
LCSP y podra conllevar la resolucién del contrato, de conformidad con el
presente pliego. No obstante el érgano de contratacién podra optar por la
imposicion de penalidades en los términos del presente Pliego.

12.1.8. Uniones temporales de empresas.

Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participacion de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente
en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el articulo 48 de la
LCSP y clausula 8 del presente Pliego.
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En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 129
de la LCSP, se presentara necesariamente una declaracion indicando esta
circunstancia y el nombre o denominacion social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitacién.

12.1.10. Registro oficial de licitadores v empresas_clasificadas del
Estado o de las Comunidades Auténomas y registro voluntario de
documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacion
de A Coruia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompanando la correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a
que se refiere el art. 303 de la LCSP, en cuyo caso estaran dispensados de
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracion
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en
el Registro de documentacién de empresas contratistas de la Excma.
Diputacion Provincial de A Corufia, acompafiaran una copia del informe relativo
a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcién en el
Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro
de Contratistas de la Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora
del registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma.
Diputacion provincial de A Corufia, del registro de contratos y del registro de
convenios, publicada en el BOP NUm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en los
apartados: 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4 y 12.1.6.1 siempre que los citados
documentos estén vigentes.

12.1.11. Autorizacién para la cesidon de informacién relativa a
obligaciones tributarias y de la Sequridad Social con el Estado en
procedimientos de contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.eeereea. con residencia en.............. provincia de......... calle n°.... segin D.N.|.
Ne...... en nombre propio o de la empresa............. a la que representa en el
procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucién de la obra

- Titulo:
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sus obligaciones-tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del
procedimiento de contratacién del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con
lo establecido en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccién de Datos
de Caracter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas yla
Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y
demas disposiciones de aplicacion, siempre que el érgano de contratacion lo estime
oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

12.1.12. indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja
independiente, un indice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Oferta econémica”

Contendra la proposicion econdémica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo Il de este Pliego.

13.Documentos: originales y copias.
Los documentos que se acompaiien a las proposiciones habrédn de ser
originales. No obstante, se admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario

o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido
compulsadas con sus originales.

14.Garantia provisional

En consonancia con lo dispuesto en el art. 91 LCSP los licitadores quedan
dispensados de la constitucién de la garantia provisional.

15.Apertura de plicas y adjudicacién.

156.1. Calificacién de la documentacion presentada
Por lo que respeta a la calificacion de la documentacion presentada (defectos u
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demas actuaciones de la

Mesa de Contratacion), se estara a lo dispuesto en los art. 144 de LCSP.

15.2. Composicién de la mesa de contratacién
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La mesa de contratacion estara formada por:
Presidente: Alcalde-Presidente Manuel Miras Franqueira.
Vocales:
e Concejal de Obras y Servicios José Manuel Pérez Penas.
Secretario del Ayuntamiento, Dalmiro NGfiez Méndez
Interventor del Ayuntamiento, Félix M. Carrasco del Pozo
Arquitecto técnico del ayuntamiento, Yolanda Garcia Fachall
Arquitecto del ayuntamiento, Manuel Suarez Bermudez.
Secretario: Funcionario de la corporacion, Ana Maria Lifiares Castro.

15.3. Publicidad de los actos de la Mesa de Contratacion

La notificaciéon de los actos de la Mesa de Contratacion a los licitadores se hara
exclusivamente, salvo disposicion del presente pliego en contra, mediante Ia
publicacion de las actas en el Tablén de Anuncios de la corporacién y en el
perfil del contratante, de conformidad con el articulo 59.6 de la ley 30/92

15.4. Apertura de las ofertas.

La Mesa de Contratacién procedera en acto publico a la apertura y valoracién
de la oferta econdémica. Se celebrard en el lugar y dia que se sefiale en el
tablon de anuncios de contratacion de la Corporacién o perfil de contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacién de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas
y causa o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas
del procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan
no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccién o subsanacion de
defectos u omisiones.

15.5. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion

examinada y admitida, omitiese la aportacién de documentacién técnica exigida

o fuese manifiestamente incongruente o inconcreta en relaciéon a los medios a
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de error o inConsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa,
en resolucion motivada.

15.6. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 85 del Rd 1098/2001 para la apreciacién
de bajas temerarias en la parte correspondiente a la oferta econémica.

Cuando el érgano de contratacién presuma fundadamente que la proposicién
no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o
anormales, notificard esta circunstancia a los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco dias justifiquen
dichas ofertas, acompafiando la documentacién que permita apreciar las
circunstancias expuestas en el parrafo siguiente. La justificacion realizada por
los licitadores se remitird a informe de los Servicios Técnicos a fin de que
emitan el correspondiente informe.

Seran criterios objetivos para apreciar o no el caracter desproporcionado o
anormal de la oferta y en funcién de la documentaciéon que presente el
adjudicatario en el tramite de justificacion de la oferta, o en la documentacion
ya presentada, los siguientes:

1° .- Adecuada justificacion de los precios ofertados, que como minimo
comprendera una explicacion de los precios unitarios de los materiales a pie de
obra.

2°.- Soluciones técnicas adoptadas en la ejecucion de la obra que justifiquen el
ahorro.

3°.- Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga la empresa
para ejecutar la obra.

4° .- Volumen de obra ya contratado, en relacién con los medios personales y
materiales que tenga el licitador.

15.7. Criterios de desempate

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos é mas
empresas empaten en la mayor puntuacion tendra preferencia en la
adjudicacion aquella empresa que tenga en su plantilla mayor nimero de
trabajadores minusvalidos (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido
en la Disposicién Adicional 62 de la LCSP.
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15.8. " Renuncia:

La preseptacionde la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal
modo que la renuncia a la adjudicacién del contrato 6 a la ejecucién de la obra,
realizada en cualquier fase de tramitacion del expediente (a manera de
ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de: a) la
apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacién, ¢) la
adjudicacion provisional ¢ definitiva, d) antes de la formalizacién del contrato, e)
la comprobacién del replanteo, f) el inicio y ejecucién de las obras, g) la
recepcion, etc. faculta a la Corporaciéon a que proceda a la incautacién de la
garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacion por los dafios y
perjuicios causados a la Administracion contratante y demas consecuencias
previstas en LCSP. '
Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la
garantia provisional, la Corporacién podrad exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacién de dafios y
perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del
plazo concedido por la Administracion tendra las mismas consecuencias vy
efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacién provisional en
el plazo de 2 meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, el
contratista tendra derecho a retirar su proposicién, de conformidad con lo
dispuesto en el art .145.4 del LCSP.

16.Criterios de valoracion de las ofertas

El contrato ser& adjudicado al licitador que oferte el precio mas bajo, siempre
que no hubiese sido declarada anormal o desproporcionada la oferta de
conformidad con el presente pliego.

17.Adjudicacion provisional y definitiva.
17.1. ADJUDICACION PROVISIONAL

La adjudicacién provisional se acordara por el 6rgano de contratacién en
resolucion motivada en el plazo maximo de 20 dias naturales desde la
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, y se notificara a los
licitadores y se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia o en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacién, segun se indica en el epigrafe 8 del
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i plazo de cinco dias habiles, de los motivos del rechazo de
de las caracteristicas de la proposicién del adjudicatario que
inantes de la adjudicacién a su favor.

17.2. ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional no podra producirse
antes de que transcurran quince dias habiles contados desde el siguiente a
aquel en que se publique en el Boletin Oficial de la Provincia o en el perfil de
contratante del érgano de contratacion, seglin se indica en el epigrafe 8 del
cuadro de caracteristicas.

Durante este plazo, el adjudicatario provisional debera:

a) Presentar la documentacién justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Constituir la garantia definitiva por un importe del 5 por ciento del importe de
adjudicacion, excluido el impuesto sobre el Valor Afadido, por cualquiera de los
medios a que se refiere el art. 84 de la LCSP.

La Administracién podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucion
provenientes de entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la
Administracion contratante como consecuencia del impago de obligaciones
derivadas de la incautacién de anteriores avales o seguros de caucion, y que
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de
caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de
constituir el aval o el seguro de caucion debera informar a la entidad avalista o
aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin que pueda alegar en
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere
rechazado por la Administracion.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
18. Formalizacion del contrato.

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de los
diez dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion definitiva.

4. EJECUCION DEL CONTRATO.

19. Acta de comprobacién del replanteo.
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quedando obligado el contratista, previa notificacion, a acudir al mismo y
suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 212 de la
LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion de
Replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato con
las consecuencias y efectos previstos en el articulo 220 de la LCSP.

20.Comienzo de las obras y aviso previo a la autoridad laboral.

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de
la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

El Director de la obra directamente o por medio del coordinador de Seguridad y
Salud debera efectuar el correspondiente aviso previo a la autoridad laboral
antes del comienzo de las obras (art. 18 del Decreto 1627/97), documento cuya
presentacion debe exhibir el facultativo al contratista.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio
del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se
dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

21.Programa de trabajo, plan de seguridad y salud y relacién de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo, y siempre antes del inicio de las obras, el
contratista presentara el Programa de Trabajo y el Plan de Seguridad y Salud,
y relacion de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a
realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35 del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud correspondera al Presidente de la
Corporacién previo informe del coordinador de seguridad y salud.
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propue ‘ta del Técnjeo Director podra eximir al contratista de la presentacion del
programa de trabajo.

En ningdn caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las
obras plurianuales.

22.Carteles y seiiales.

En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y
formato que sefiale el ayuntamiento. Dicho cartel debera mantenerse en la obra
hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista
durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas
condiciones. Transcurridos seis meses a contar desde la recepcién de la obra y
en todo caso antes de la devolucién de la garantia debera proceder a la
retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar a su costa las sefiales
indicativas de obras, peligro, precaucién, desviacion, etc., de conformidad con
lo dispuesto en el Codigo de la Circulacién y normativa de Prevenciéon de
Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula.

23. Ocupacion de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir
la orden correspondiente de la direccién.

24. Desarrollo de los trabajos.

El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la
documentacion que la integra, asi como de conformidad con la instrucciones o
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el
articulo 101 de la LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas
cualificados en las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccion.
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24.1/ Recepcién yfecusacion de materiales.
El contratista solo pliede emplear los materiales en la obra previo examen y
aceptacion por el/T écnico-Director, en los términos y formas que éste sefale,
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-
Director no aceptase los materiales sometidos a su examen debera
comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal
decision.

24.2. Obras defectuosas o mal ejecutadas.

Hasta que tenga lugar la aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva el
contratista respondera de la ejecucién de la obra contratada y de las faltas que
en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia
de que los representantes de la Administracién hayan examinado o reconocido,
durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.

24.3. Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal
ejecutadas.

Si se advierte vicios o defectos en la construccidn, o se tienen fundadas
razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-
Director ordenard durante el curso de la ejecucién, y siempre antes de la
aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva, la demolicion vy
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias,
o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

24.4. Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante el término de quince afios a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el articulo 219 de la LCSP.

24.5. Direccion e inspeccion de las obras.
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La direccién e inspeccién de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de
noviembre de Ordenacién de la Edificacion), el cual dictara las instrucciones
necesarias al confratista para la normal y eficaz realizacién de aquellas y
sefialara el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones
correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la
Corporaciéon podra inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o
encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacién.

25. Legislacion laboral y Seguridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y
de Seguridad Social.

26. Prevencion de riesgos laborales.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y prevencién de Riesgos Laborales.

27. Responsabilidad. Darios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras
personas por su personal, su maquinaria o0 como consecuencia de los trabajos
realizados. Esta responsabilidad no se extinguird hasta que haya expirado el
plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion, sera ésta responsable
dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los
dafios causados a la “Administracion Contratante 6 a terceros como
consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por
la via de apremio administrativo.

28. Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales
hasta el lugar sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de
almacenaje y depésito.
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29. Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservaciéon de los materiales
e instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia,
pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacion de la devolucién de la
. garantia definitiva.

30. Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacion de
anuncios de Licitacion en diarios oficiales y medios de comunicacién que se
detallan en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.
Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios
Publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del
contrato, asi como obtener la licencia de obras o Impuesto sobre
Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono del Tributo
correspondiente.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administracion, la realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos
que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de
transformacion, aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que sean necesarios
para la aprobacién por los organismos competentes de la administracién, asi
como la ftramitacion ante dichos organismos y pago de las tasas
correspondientes.

Igualmente seran de cuenta del contratista la realizacion de las obras
necesarias para la conexion a la red de distribucién eléctrica de las
instalaciones eléctricas comprendidas en el proyecto técnico, asi como la
tramitacion del alta ante la compaiiia distribuidora, debiendo satisfacer a su
exclusiva costa los derechos de acometida regulados en el articulo 44 y
siguientes del RD 1955/2000 o normativa que la sustituya.

31. Control de calidad.

La Direccion, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y epigrafe 12 del Cuadro de Caracteristicas ordenara que se
verifiquen los ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra que en cada
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caso|resulten pertine
contratista hasta u
material de la obra’
La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas
caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y
analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario
con arreglo a lo establecido en la cldusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento
exigira la Administracion a través de la direccion facultativa, tanto en lo que se
refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta

finalidad.

¢s y los gastos que se originen seran de cuenta del
importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucién

32. Derechos del adjudicatario.
32.1. Derecho al abono del precio pactado

El adjudicatario tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
arreglo a las clausulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa
de trabajo previsto para cada anualidad, en los términos y plazos del articulo
200 LCSP.

32.1.1. Coémputo del plazo para el pago

El inicio del plazo para el abono del precio comenzara desde hubiese

presentado la certificacion de obra junto con la preceptiva factura en el Registro
General de la Corporacién. No obstante, en el supuesto de que alguna
certificacion contenga algliin error u omisién, y el contratista no hubiera
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el pago
y eventuales intereses de demora no se iniciard hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo a
partir de la expedicién de la certificacion subsanada.
De igual modo si la factura contuviera algiin error u omisién o ésta no se
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el pago o
intereses de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

32.2. Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el
supuesto de que la demora del pago fuera superior a cuatro meses,
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debigndo comunicap”a la Administracién con un mes de antelacién tal
circurjstancia, a eféctos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

32.3. Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la
Administracion fuera superior a ocho meses.

32.4. Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del
articulo 201 de la LCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula
31.5 del presente pliego.

33. Abono de la obra ejecutada.
33.1. Mediciones

El Técnico Director realizard mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista est4 obligado a avisar
a la direccion con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

33.2. Relaciones valoradas

El Técnico Director tomando como base las mediciones de las unidades de
obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

33.3. Certificaciones

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada y se
tramitaran por el Técnico Director en los dos dias siguientes del periodo que
correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad

O reparos.
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las
anualidades previstas sin que en una Unica certificacion se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.
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33.4.1. Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales
acompafiadas de relacion valorada expedidas por el Técnico Director de la
obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano competente de la Corporacion.
Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la
certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden

33.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 25 por 100
del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacion del 6rgano de contratacion que tendra por Gnico objeto controlar
que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacién
justificativa de la propiedad o posesién de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como dtiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello. '

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra
en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborara la Direccion de
Obra acompariandolo con la relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de
este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la
relacién valorada mensual o en otra independiente.

3. A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de
aplicar el coeficiente de adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.

Sila unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera
la reglamentaria descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el
coste inicial se fijara por la direccion de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50
por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracién resultante cuando exista crédito
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta
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reflejado en la relacjgh valorada, se procedera al abono que corresponda al
crédifo disponible g€ la anualidad del ejercicio econémico de que se trate.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las

instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas

siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion,

calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades,

teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilizacién.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la

partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la

obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios

contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la

utilizacion de aquéllos.

c) El célculo de la cantidad a abonar deberad acompaiiarse de una memoria

explicativa de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de

este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucién se

estard a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.

33.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del

correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a

cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 215 .2 de la LCSP

El contratista tendré derecho a la cancelacion total o parcial de éstas garantias

a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los

abonos a cuenta percibidos.

33.4.5. Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de

cobro frente a la Administracién, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la

Administracién, sera requisito imprescindible la notificacion fehaciente a Ia

misma del acuerdo de cesioén. A tal efecto, se considerara que la notificacion se

ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento

justificativo del crédito.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el

mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de

que la cesibn se ponga en conocimiento de la Administracion, los

mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

34. Prérrogas.
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Manuel
Si el
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prorroga del tiempo que se le habia sefialado el 6rgano de contratacion podra
concederla por yn plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor.

35. Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizaciéon del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para
su ejecucion sucesiva, derivados del programa de trabajo presentado en su
oferta.

35.1. Penalidades por demora del contratista

La constitucién en mora del contratista no precisaréa intimacién previa por parte
de la Administracion.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196.4 LCSP, dado el fin de
equipamiento publico del objeto del contrato y que la aplicacion de las
penalidades genéricas previstas en la ley, por su escasa cuantia derivadas del
precio del contrato no tendrian un efecto disuasor en la posible conducta
incumplidora del contratista, se establecen las siguientes penalidades en
sustitucion de las previstas en el articulo 196.4 LCSP;

1. Por cada dia de demora respecto de los plazos pactados de ejecucién del
objeto del contracto, totales o parciales:

e 300 euros diarios en los primeros 15 dias de demora.
e 600 euros diarios del dia dieciséis al treinta de demora.
e 1.000 euros diarios a partir del dia treinta de demora.

2. Por cada dia de demora de presentacion del Programa de trabajo, plan de
seguridad y salud y relacidon de subcontratistas y subministradores, o firma
da acta de comprobacién del replanteo, 300 euros por dia de demora
respecto al plazo establecido en el pliego.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un muiltiplo del 5 por 100
del -precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

Los plazos fijados en dias se entenderan dias naturales.

35.2. Penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de Ia
prestacion objeto del contrato.
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e el articulo 196.1 LCSP, se establecen las siguientes
esta causa, con el limite del 10 % del presupuesto de licitacién

1. Por el incumplimiento culpable de las obligaciones del contratista previstas
en la legislacién de contratacién piblica o el presente pliego, cuando no
estuviese prevista penalidad especifica, multa de 500 a 6.000 euros por
incumplimiento, teniendo en cuenta para su gradacion la intencionalidad o
grado de negligencia, reiteracién y perjuicios ocasionados al ayuntamiento
o a terceros.
La presentacion de oferta por parte de los licitadores presupone el
conocimiento por parte de los mismos de la regulacién legal en materia de
contratacion administrativa, especialmente en lo referido al contrato de
obras, por lo que la ejecucion de obra no contemplada en el proyecto
aprobado, aun con el consentimiento o incluso por orden del director de
obra, sin la aprobacion del expediente de modificacién de contrato en los
términos del articulo siguiente sera penalizada con un importe igual a la
cuantificacion econémica de la obra ejecutada, la cual sera realizada de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 35.3 del presente pliego. El
contratista podra eximir su responsabilidad en este supuesto,
exclusivamente cuando acreditase cumplir todas las siguientes condiciones:
a) Cuando hubiese solicitado con anterioridad al comienzo de dichas
obras, por escrito presentado en el Registro de Entrada del
ayuntamiento, autorizacion del érgano de contratacion.
b) Cuando el 6rgano de contratacion hubiese autorizado expresamente
por escrito la realizacién de dichas obras, antes de su comienzo.

Incumplimiento culpable del compromiso de adscripcion de medios
materiales y personales aportados a la ejecucién del contrato, multa de
1.000 a 50.000 euros, o alternativamente a rescision del contrato de
acuerdo con el articulo 40 del presente pliego., atendiendo a la
intencionalidad, reiteracién y perjuicios ocasionados al ayuntamiento.

35.3. Penalidades para el caso de incumplimiento de normativa en materia
de subcontratacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210.3 LCSP, la infraccion del
procedimiento sefialado en la ley para la subcontratacion o la realizacién de
subcontratos por empresas distintas de las especificadas en el contratista en su
oferta, cuando las nuevas propuestas no acreditasen una solvencia igual o
superior a las ofertadas inicialmente podra dar lugar, a la imposicion al
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contratista de u
subcon&fato.

36. Modificaciones de obras.

36.1. En ningln caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato
sin la debida aprobacion técnica de la modificacion y la aprobacién econémica
del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.
La mencionada aprobacion correspondera al érgano de contratacion, previa la
redaccion del proyecto, audiencia al contratista, fiscalizacion del gasto y
existencia de crédito. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 146.4 del
LCSP, para los supuestos a que se refiere dicho precepto.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior sélo podran introducirse
variaciones sin previa aprobacion cuando consistan en la alteracién en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art. 217 de la LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso,
el limite previsto en el mismo se iran incorporando a las relaciones valoradas
mensuales y podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones
mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la
disposicién final segunda de la LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a
las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de
las previstas en el art. 217 de la LCSP habran de ser recogidas tales
variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a
la certificacién final citada.

36.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de
obras que, con arreglo a lo establecido en el art. 217 de la LCSP, produzcan
aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una
clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el
contrato, sin perjuicio del derecho del contratista a instar la rescision del
contrato cuando el importe de las modificaciones conllevase alteraciones del
precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento
del precio primitivo del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor
Anadido, o representen una alteracién sustancial del proyecto inicial.

En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

36.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de
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sustandjalmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados
por la Adminigtracién a la vista de la propuesta del Director facultativo de las
obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de
audiencia, por plazo minimo de 3 dias habiles.

Para la formacién de las nuevas unidades de obra se seguiran las siguientes

reglas:

1. Los precios unitarios de material, mano de obra y maquinaria a aplicar en
las unidades de obras correspondientes seran los que figuren en el proyecto
técnico, y si no constasen en él, los que estuviesen vigentes en la base de
datos de la construccién de Guadalajara o en su defecto en la base de
datos de la construccién de Galicia en el momento de terminar el plazo de
presentacién de ofertas.

2. Los descompuestos de las nuevas unidades de obra con los precios
unitarios especificados en el apartado anterior seran fijados por el director
de obra utilizando la base de datos de la construccién de Guadalajara o en
su defecto en la bases de datos de la construccion de Galicia en el
momento de terminar el plazo de presentacién de ofertas.

3. Realizadas las mediciones por el director de obra y calculado el precio de
las nuevas unidades, aplicandole los correspondientes porcentajes de
gastos generales, beneficio industrial e IVA, se descontara a las mismas el
mismo porcentaje de baja que ofertase el contratista en su propuesta
original.

Los precios fijados asi seran obligatorios para el contratista.

36.4. Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato aumente el
precio del mismo, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del
incremento experimentado en el precio de adjudicacion (IVA excluido ) Esta
garantia deberd constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a
contar desde la notificacion de aprobacién de la modificacion. La no
constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del
contrato.

37. Cesién de contrato y subcontrato de obras.
37.1. Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de
obras sin obtener previamente la autorizacién del érgano competente de la
Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 209 de
la LCSP.
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El cesidnario deberg Constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias
naturales a contaresde la autorizacion expresa por el 6rgano de contratacion
de la cesion. LgMo constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar
a la resoluciérdel contrato.

37.2. Subcontratacién

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las
obras sin obtener previamente la autorizacion del 6rgano competente de la
Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulos 210 y
211 de la LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podrén exceder del importe sefialado en el articulo
12.1.7.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion el Sector de la Construccién y Real Decreto 1109/2007 de 24
de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones
establecidas en el art. 211 de la LCSP.

38. Recepcion de las obras y certificacion final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha
prevista para su terminacién, con una antelacién minima de 45 dias hébiles.

La recepcion de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a
la terminacién de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 218 de la

LCSP.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la
Administracion le remitira un ejemplar para que en el plazo de diez dias formule
las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de
contratacion.

Del resultado de la recepcién se levantara un acta que suscribiran todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.
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Aprobado por Re,

Visto e prac?,
O alcalde

Manuel Mir:

Cuando [las obrés no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta ¥ el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallarg Jds instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Junto con el acta de recepcion el contratista presentara una memoria de los
puestos de trabajo creados, con identificacion del nombre, apellidos y ntimero
de documento nacional de identidad o nimero de identificacion de extranjero
de los nuevos trabajadores contratados, asi coma la modalidad y el periodo de
vigencia de los contratos, que sera concordante con su oferta técnica.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

39. Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afio a contar desde la recepcion
de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y
conservacion de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba
del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella
se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos
necesarios para su reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante,
a costa del contratista.

40. Liquidacion y devolucién de la garantia definitiva.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 219 del
LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones
pendientes aplicandose al pago de estas (ltimas lo dispuesto en el art. 200.4.
de la LCSP.
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debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el Director facultativo procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

41. Causas de resolucion.

Seran las previstas en los articulos 206 y 220 del LCSP, con los efectos
previstos en el articulo 208 y 222.
Ademas se contemplan para este contrato las siguientes causas de resolucion:

1. Cuando el contratista incumpla su compromiso de adscripcién de medios
materiales y personales descritos en su oferta y por la gravedad de los
perjuicios ocasionados no se considerase suficiente la mera imposicion
de penalidades.

2. La infraccion del procedimiento sefialado en la ley para la
subcontratacién o la realizaciéon de subcontratos por empresas distintas
de las especificadas en el contratista en su oferta, cuando las nuevas
propuestas no acreditasen una solvencia igual o superior a las ofertadas
inicialmente y por la gravedad de los perjuicios ocasionados no se
considerase suficiente la mera imposicién de penalidades.

3. La imposicion de sanciones pecuniarias que singular o
acumulativamente superen la cantidad de 6.000 euros.

4. Las demas reconocidas en el presente pliego.

La resolucién del contrato por causas imputables al contratista
conllevara la incautacién de la fianza y la indemnizacién de dafios y perjuicios
causados al ayuntamiento.

42.Indemnizacion de dafios y perjuicios

La imposicién de penalidades administrativas y la rescisién del contrato
podran conllevar la exigencia de indemnizacién por los dafios y perjuicios
causados efectivamente al ayuntamiento por el contratista.

El importe de los mismos sera tasado por técnico competente nombrado por
la administracién municipal, con audiencia al contratista por plazo minimo de
cinco dias habiles, correspondiendo al 6rgano de contratacion la decision final
acerca de su procedencia y alcance, decisibn que pondrd fin a la via
administrativa siendo inmediatamente ejecutiva.

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 |15888 SIGUEIRO —OROSO | A CORUNA | T 981 691 478 | F 981 691 786 | info@concelloroso.com

WWW.0r0s0.es | www.concellooroso.com




x$ cantidades resultantes podra ser reclamado a través de la
via ide apremio”como deuda de derecho publico, pudiendo ser deducido
automaticamente del importe adeudado al contratista.

43. Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucién de obras tiene caracter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislacién de contratos del
sector publico y normas complementarias y en su caso de la Comunidad
Auténoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constitucién
asi como las demas disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de
desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretaciéon, modificacién, resolucién
y efectos de este contrato seran resueltos por el 6rgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a
recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley
Reguladora de dicha Jurisdiccién, previa interposicion, en su caso, del recurso
de reposicion potestativo y sin perjuicio de la interposicién de cualquier otro
recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se
refiere el articulo 37 de la LCSP los interesados deberan interponer el recurso
especial en materia de contratacion.
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Visto e prajj
O alcalde

ST

Manuel Miras, Franque

ANEXO I: CADR@

”

1.CODIFICACION

2. ORZAMENTO O

3.APLICACION ORZAMENTARIA
4. PRAZO DE EXECUCION O
5. CLASIFICACION O

6. LUGAR DE PRESENTACION DE
OFERTAS

7. PLAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

8. GARANTIA PROVISIONAL

9. GARANTIA DEFINITIVA O

10. TAXAS DO CONTRATO

11. REVISION DE PREZOS [

12. CONTROL DE CALIDADE

13. IMPORTE MAXIMO DOS GASTOS
DE PUBLICIDADE DE LICITACION A
11 CONTA DO CONTRATISTA : 1.500
euros ’

DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

“CONSTRUCCION DO CEMITERIOQ MUNICIPAL EN MARZOA”

A. clasificacién Nacional de productos
por Actividades(CNPA-1996)

B. Vocabulo comiin de contratos

A) Obras anuais

B) Obras plurianuais

164.71.601.00

12 meses

Grupo C, subgrupo 2, categoria D
Grupo G, subgrupo 6, categoria C
Rexistro do Concello de Oroso

26 dias naturais dende a publicacién
do derradeiro anuncio no BOP ou
DOGA ou no perfil do contratante
Non se esixe

5 % prezo adxudicacion

De cargo do contratista

Non procede

A. DIARIOS SI
OFICIAIS
X
X

B. PRENSA DIARIO ONDE
SE PUBLICA
NUM. DE
MODULOS
DiA DE
PUBLICACION

Anualidade 2010: 172.782,63 euros
31.100,87 euros.
Anualidade 2011: 34556527 euros
62.201,75 euros.

TARIFA
ORDINARIA/URXENTE
BOP urxente

DOG urxente

BOE
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PROPOSICION

D./D? con domicilio en raa
Num. Teléfono  con DNI (ou pasaporte que o substitia) nim
Actuando en nome propio (ou en representacién de) DNI ou CIF nam.
e con domicilio en nim Teléfono toma parte no procedemento para a
adxudicacion da execucion das obras comprendidas no proxecto de
“CONSTRUCCION DO CEMITERIO MUNICIPAL DE MARZOA’ a cuxos
efectos fai constar:

1°.- Que ofrece o prezo de euros, mais IVE de euros
que significa unha baixa de , euros en relacibn co tipo de
licitacion.

2°.-Que cofiece e acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven dos
Pregos de clausulas administrativas particulares que rexen o presente contrato.

, de de 200_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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